

**COMUNE DI PRATO SESIA**  
**PROVINCIA DI NOVARA**  
**AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE**

\*\*\*

**DETERMINAZIONE N. 83**

**DEL 30.10.2015**

**OGGETTO :** Affidamento incarico per prestazioni professionali inerenti la redazione di Variante Parziale al P.R.G.C. ex art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

**CIG: 6456197E4B**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 11

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 183 T.U. D.L. 167;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2006;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 27.5.2014;

Vista la deliberazione G.C. n. 54 del 14.07.2015, di assegnazione delle risorse del P.R.O. anno 2015;

Visto il D.P.R. del 05.10.2010 n. 207 e ss.mm. e ii.;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 07/10/2013 con la quale si è disposto di procedere a una variante urbanistica atta alla trasformazione della destinazione d'uso della porzione di territorio confinante con l'area produttiva sita nel Comune di Romagnano Sesia;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/10/2014 con la quale si è adottata la proposta tecnica del Progetto Preliminare di variante strutturale n.6 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25/05/2015 con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare di variante strutturale n.6 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 10/08/2015 con la quale è stata adottata la proposta tecnica al Progetto Definitivo di variante strutturale n.6 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i;

Visto che nell'ambito dell'iter procedurale di approvazione della Variante di cui sopra, che prevede varie fasi di valutazione mediante il ricorso alle Conferenze di Copianificazione e Valutazione, è emersa, a seguito del contributo della Provincia di Novara, la necessità di adeguare lo strumento urbanistico generale alla "Rete Ecologica" del Piano Territoriale Provinciale, a mezzo di specifica Variante Parziale, da approvarsi con le modalità previste dall'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Dato atto che occorre procedere all'affidamento di incarico professionale per la redazione di tale Variante Parziale;

Visto che per la redazione della sopra citata variante strutturale n.6 al P.R.G.C., ora in itinere, nonché per la verifica di assoggettabilità a VAS della stessa, fu incaricato lo Studio Associato di Architettura Gioria – Giulini con sede a Romagnano Sesia in Corso Torino n. 8, il quale risulta avere acquisito piena conoscenza delle problematiche territoriali e della tematica da affrontare nell'ambito della Variante Parziale al P.R.G.C. in adeguamento alla Rete Ecologica prevista dal P.T.P.;

Visto che al riguardo è stato pertanto richiesto allo Studio Associato di Architettura Gioria – Giulini di formulare, il proprio preventivo di spesa che ammonta a € 4.000,00 oltre C.P.A.I.A.L.P. e IVA di Legge, per un totale di € 5.075,20, così come risulta dalla proposta pervenuta in data 10/06/2015, prot. 2333;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'incarico di cui trattasi e che lo stesso si configura come servizio professionale;

Visto l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede che per servizi di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto l'art. 4 e l'art. 6 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2006;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Dato atto che con il presente atto non occorre impegnare alcuna spesa in quanto l'onere derivante dal presente incarico è a carico del proponente la variante urbanistica e che pertanto le spettanze verranno liquidate sul capitolo delle partite di giro n. 447 codice 7.02.01.02.000 del bilancio;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. e rilevato che la presente spesa non può essere frazionata in dodicesimi;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento;

#### **DETERMINA**

- 1) Di affidare l'incarico per la redazione della Variante Parziale al P.R.G.C. in adeguamento alla Rete Ecologica prevista dal P.T.P., da approvarsi con le modalità previste dall'art.17, comma 5

della L.R. 56/77 e s.m.i. allo Studio Associato di Architettura Gioria – Giulini con sede a Romagnano Sesia in Corso Torino n. 8 per la preventivata spesa di € 4.000,00 oltre C.P.A.I.A.L.P. e IVA di Legge, per un totale di € 5.075,20;

- 2) Di dare atto che con il presente atto non occorre impegnare alcuna spesa in quanto l'onere derivante dal presente incarico è a carico del proponente la variante urbanistica e che pertanto le spettanze verranno liquidate sul capitolo delle partite di giro n. 447 codice 7.02.01.02.000 del bilancio;
- 3) La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata al Professionista incaricato dietro presentazione di regolare fattura dando altresì atto di quanto disposto dall'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000;
- 4) Di dare atto che:
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l'appaltatore dovrà obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima Legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, inoltre assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
  - Ai sensi dell'art. 1456, C.C. e del secondo periodo del comma 8, art.3, Legge 136/2010, il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.
  - Il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nella presente prestazione di servizio, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.
6. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato Sesia, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente. Bandi di gara e contratti", i dati relativi al presente atto, in formato tabellare, secondo il modello e la tipologia stabiliti dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 26 del 22 maggio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to O.Saponaro

---

**- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria

F.to P.Paesanti

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, ...01.11.2015.....

IL MESSO COMUNALE

---